ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства економіки України

26 липня 2010 року № 922

ОБҐРУНТУВАННЯ

застосування процедури закупівлі в одного учасника
03 листопада 2011 року

1. Замовник:

1.1. Севастопольський апеляційний господарський суд 
1.2. Ідентифікаційний код 26014947
1.3. вул. Суворова, 21, місто Севастополь, 99011 
1.4. Кашанська Юлія Костянтинівна – заступник начальника відділу,
вул. Суворова, 21, місто Севастополь, 99011

(0692) 54-03-74

(0692) 54-69-65 – факс

press@sba.arbitr.gov.ua

1.5. Державна судова адміністрація України, ідентифікаційний код 26255795
1.6. 03 листопада 2011 року
2. Кошти Державного бюджету України
3. Інформація про предмет закупівлі:

3.1. 45.21.1 - Будівництво будівель 

3.2. Продовження будівництва об’єкта „Реконструкція будинку Севастопольського апеляційного господарського суду з надбудовою двох поверхів по вул. Суворова, 21”
3.3. Севастопольський апеляційний господарський суд: вул. Суворова, 21, місто Севастополь, 99011
3.4. Строк надання послуг - до грудня 2016 року
4. Інформація про учасника процедури закупівлі:

4.1. Приватне підприємство „Стена”
4.2. Ідентифікаційний код 22242376
4.3. вул. Хрустальова, 1-9, місто Севастополь, 99055
(0692) 45-21-20
5. Процедура закупівлі в одного учасника застосовується відповідно до положень пункту 5 частини 2 статті 39 Закону України „Про здійснення державних закупівель” (потреби здійснити додаткову закупівлю у того самого постачальника з метою уніфікації, стандартизації або забезпечення сумісності з наявними товарами, технологіями, роботами або послугами, якщо заміна попереднього постачальника (виконавця робіт, надавача послуг) може призвести до несумісності або виникнення проблем технічного характеру, пов'язаних з експлуатацією та обслуговуванням)
6.  Підставою для застосування процедури закупівлі у одного учасника є потреба здійснити додаткову закупівлю робіт з продовження будівництва об’єкта „Реконструкція будинку Севастопольського апеляційного господарського суду з надбудовою двох поверхів по вул. Суворова, 21” у того самого постачальника – приватного підприємства „Стена” з метою уніфікації, стандартизації або забезпечення сумісності з наявними роботами, оскільки заміна попереднього виконавця робіт може призвести до виникнення проблем технічного характеру.
З 2003 року Севастопольським апеляційним господарським судом ведеться будівництво об’єкта „Реконструкція будинку Севастопольського апеляційного господарського суду з надбудовою двох поверхів по вул. Суворова, 21”. Роботи здійснюються переможцем торгів – приватним підприємством „Стена”, яке має ліцензію на право виконання робіт в сейсмічних районах – на підставі договорів підряду № 37 від 28 грудня 2002 року та № 45 від 28 листопада 2006 року.

На сьогоднішній день вже побудовані несучі конструкції вказаного об’єкту, але завершення будівництва постійно затягується у зв’язку з недостатнім бюджетним фінансуванням, що призвело до збільшення вартості будівництва у зв’язку з зростом цін на матеріали, зростом рівня заробітної плати, інфляційними процесами.

Севастопольським апеляційним господарським судом замовлено та отримано від приватного акціонерного товариства „КримНДОпроект” перерахунок локальних кошторисів та зведеного кошторисного розрахунку вартості будівництва у поточних цінах на 2011 рік, які отримали позитивний висновок експертизи.
Відповідно до пункту 5 частини 2 статті 39 Закону України „Про здійснення державних закупівель” (потреби здійснити додаткову закупівлю у того самого постачальника з метою уніфікації, стандартизації або забезпечення сумісності з наявними товарами, технологіями, роботами або послугами, якщо заміна попереднього постачальника (виконавця робіт, надавача послуг) може призвести до несумісності або виникнення проблем технічного характеру, пов'язаних з експлуатацією та обслуговуванням) замовник може застосовувати процедуру закупівлі у одного учасника.
Продовження будівництва об’єкта „Реконструкція будинку Севастопольського апеляційного господарського суду з надбудовою двох поверхів по вул. Суворова, 21” можливе тільки за участю приватного підприємства „Стена”. Заміна генерального підрядника до закінчення робіт та введення будівлі до експлуатації неможлива у зв’язку зі складною конструктивною частиною будівлі (монолітно-каркасна будівля), проведенням робіт без відселення робітників суду в існуючій будівлі, що підтверджується листом державної організації „Архітектурно-будівельний та технічний нагляд” № 525 від 10 жовтня 2011 року. 
7. Наявність умов застосування процедури закупівлі підтверджується наступними документами:
- протокол засідання комітету з конкурсних торгів щодо вибору процедури закупівлі в одного учасника № 8 від 03 листопада 2011 року;

- договір підряду № 37 від 28 грудня 2002 року;

- договір підряду № 45 від 28 листопада 2006 року;

- лист державної організації „Архітектурно-будівельний та технічний нагляд” № 525 від 10 жовтня 2011 року.   
Голова комітету з конкурсних торгів




                  О.А. Латинін
Кашанська Ю.К.

секретар комітету з конкурсних торгів

(0692) 54-03-74
095 2214419
